温州肯恩大学2026年防雷装置工程项目
校内询价文件

项目名称：温州肯恩大学2026年防雷装置工程项目
采购方式：校内询价
采 购 人: 温州肯恩大学
二0二六年四月

一、询价须知

1、招标单位：温州肯恩大学

2、工程名称：温州肯恩大学2026年防雷装置工程项目
3、采购方式：校内询价（自行组织）
4、预算金额：50000元
5、工程地点：温州肯恩大学校园内
6、工程概况：详见询价文件附件1：工程量清单及相关要求。

7、施工要求：合格并符合工程标准

8、工期：20日历天。
9、密封询价要求：本工程包括设备安装、垃圾外运、场地恢复、以及其他措施项目，各投标单位可到现场实地勘察、测算费用等全部费用计入总报价，结算时不予调整。

10、密封询价文件领取时间：2026年4月29日

11、密封询价文件领取：询价公告附件里

12、密封询价文件递交截止时间：2026年5月8日上午9：00分整（逾期送达或未密封完好将予以拒收、递交地点：温州肯恩大学温肯楼B202室,联系人：刘老师，联系电话：0577-55870563）
13、开标时间：2026年5月8日上午9：00分整

14、开标地点：温州肯恩大学温肯楼B202室

15、评标方法：有效投标供应商不少于三家，以报价从低到高的顺序，最低价投标人作为中标人。
16、本次招标要求投标人须具备：须具备特种工程专业承包资质（特种防雷），并持有有效的建筑施工企业安全生产许可证。
17、其它要求：a. 投标单位需提供完整的投标报价表，包括单位（专业）工程投标报价费用表、分部分项工程量清单与计价表、综合单价分析表等。b. 工程竣工验收合格后，工程量按实结算，价款以第三方审价为准，结算办理完成且资料归档后，支付至结算价款的100%。c. 工程验收完毕后，投标人承诺保修事项为一般项目两年，保修期自验收合格之日起。
    招 标 人：温州肯恩大学

    联 系 人：刘老师     
    电    话：0577-55870563
温州肯恩大学

2026年4月29日
二、投标函
                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确， 

5．                                       （其他补充说明）。

6.联系人：              联系方式：                  。            
投 标 人：                      （盖单位章）            
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                                     
        年        月        日


附件1： 工 程 量 清 单
单位(专业)工程名称: 温州肯恩大学2026年防雷装置工程项目

	序号
	项目名称
	工程量
	项目特征
	备注

	1
	弱电机房设备等电位及屏蔽措施
	150处
	静电地板下金属支架、金属套管、线缆屏蔽层、外网引线、机柜及其他金属体就近与接地体连结。采用BVR6金属线缆，含接线端子制作。
	电子信息系统接地电阻理想值不应大于1瓯姆

	2
	主要配电箱（柜）防雷接地改造
	75处
	配电箱（柜）的地排就近从总等电位端子箱或局部等电位端子箱或构架引入【变配电间、弱电设备间、电梯配电箱等主要箱体】。采用40 * 4镀锌扁铁或BVR25金属线缆，含接线端子制作改装。
	TN-S系统应重复接地，地排接地电阻值不应大于10欧姆，系统接地电阻值不应大于4欧姆，SPD相线及接地线总长度不应大于50cm。（利用大楼共同接地体的，接地电阻值不应大于1欧姆）

	3
	总配电箱（柜）浪涌保护器更换
	10组
	总配电一级浪涌保护器，现安装的冲击电流为15KA的I类产品，能量比较少，且使用时间较长，建议更换为25KA的（LY1-B/25KA）
	SPD能量匹配选型


	4
	UPS室配电箱浪涌保护器更换
	8组
	一层弱电机房采用一级浪涌、弱电井UPS配电箱二级浪涌。
	

	5
	机架式网络信号避雷器
	3台
	室外引入网络信号、光转电信号、室外监控、门禁控制联网信号等进线处先接入避雷器，后入交换机。采用16口非POE防雷信号避雷器LY21-2。
	电话进线处和火灾报警进线等其他信号避雷器可根据工作电压及其他工作特性定制，可由弱电维保单位配合。并检查已经安装的是否失效（己失效的应更换或复位）。

	备注：施工区域：梅、兰、竹、菊、榕、枫、杏、柑、商学院、理工楼、温肯楼等建筑配电房、弱电房、消控室等部位。现场安装过程中需要保护现场大乔木、小乔木、灌木，地面破坏及时恢复，地面建筑垃圾清理等。


投标报价封面格式
	                                        工程

投  标  报  价

投  标  人：                 (盖单位章)
      年   月   日



投标报价扉页格式

	投标报价

招标人：                                

工程名称：                              
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                 （大写）：                      
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（单位盖章）

法定代表人
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工程名称                                              第   页 共   页

	


投标报价费用表

投标报价费用表

工程名称：                                                                            第  页  共  页

	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	      XX 单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	XX 单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	XX 专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合
计
	
	
	
	
	
	


单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称：                                 标段：                          第  页  共   页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	2.1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表 10.2.2-20 

	2.2.1
	其中
	安全文明施工费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表 10.2.2-20

	3
	其他项目
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	见表 10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表 10.2.2-21 

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
	
	见表 10.2.2-23 

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-24

	3.2.3
	
	专业技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-21

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	见表 10.2.2-21

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	见表 10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	见表 10.2.2-27

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	　
	


分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表
分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                 标段：                 第  页  共   页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


综合单价计算表 
综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     标段：                      第  页  共   页

	清单编码
	项目编码(定额编号)
	清单(定额)项目名称
	计量

单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料(设备)费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


	 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 
施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共   页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


	其他项目清单与计价汇总表 
其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.2
	优质工程增加费
	
	明细详见表 10.2.2-22

	1.3
	其他暂列金额
	
	明细详见表 10.2.2-22

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	明细详见表 10.2.2-25

	3
	计日工
	
	明细详见表 10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	
	明细详见表 10.2.2-27

	
	
	
	

	合    计
	
	


	暂列金额明细表
暂列金额明细表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	
	

	2
	优质工程增加费
	项
	
	

	3
	其他暂列金额
	项
	
	

	
	
	项
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	材料（工程设备）暂估单价表 
材料（工程设备）暂估单价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	专业工程暂估价表 
专业工程暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	专项技术措施暂估价表
专项技术措施暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


附件2：拟签订合同文本

发包方（甲方）：  温州肯恩大学       

承包方（乙方）：                 

鉴于发包方于  年  月  日已接受承包方对本合同工程的投标，根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

第1条 工程概况

1.1工程名称：温州肯恩大学2026年防雷装置工程项目                              
1.2工程地点：温州肯恩大学校园内                            
1.3承包范围：                               

1.4工程质量：合格
1.5计划工期：本工程自 2026 年   月   日开工，于 2026 年   月   日竣工，工期数为  20日历天。

1.6签约合同价为：

人民币（大写）           （¥               元）；

第2条 甲方工作

指派 王仁锋  为甲方驻地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、垃圾清运等进行监督检查，办理开工、现场监管、工程联系单等其他事宜。

第3条 乙方工作

指派        为乙方驻地代表，负责合同履行。

（1）在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范。

（2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（4）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、绿化、道路等不受损坏。做好施工现场保护、垃圾清运以及场地清理整平等工作。

（5）应履行的其他义务工作。
第4条 关于工程验收的约定

4.1工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知一周内组织验收，并办理验收、移交手续。

第5条 关于工程价款及结算的约定

5.1、本工程施工项目单价以商务标为依据，工程量按实结算，经第三方审计后甲方最终确定。

5.2、增、减项目变更部分经双方协商确定施工方案和材料后方可施工。

5.3、工程款支付方式：工程量按实结算，价款以第三方审价为准，结算办理完成且资料归档后，支付至结算价款的100%。
第6条 施工管理
6.1乙方必须严格遵守国家颁发的建筑工程规范、规程、标准进行文明施工，并按照甲方提供的招标文件中的有关技术要求、乙方投标文件中的施工方案及乙方提供的补充承诺书等施工，确保工程质量和施工安全，接受业主的监督，听取业主的意见和建议。如在施工时发生质量或安全事故，乙方承担全部责任。 

6.2履行合同期间，乙方应加强施工现场管理，施工人员戴好安全帽、穿戴工作服、做好施工标识、文明施工，保持校园整洁，自觉地维护学校教学秩序。施工人员及工程管理人员应服从甲方门卫保安的管理，并提供施工人员身份证复印件，办理出入证。

第7条 违约的责任

7.1由于乙方原因导致逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方   1000  元违约金，违约金总额上限为合同金额的15%，总额达到合同金额的15%后，甲方有权终止合同并委托其他单位实施，乙方承担由此引起的一切不利后果。

7.2约定的工程质量等级为合格。
7.3乙方在施工过程中要本着认真负责原则，按实际要求进行规范施工，不能破坏工程以外的校园的花、草、木等，由此造成损失由乙方负责。

第8条 争议或纠纷处理

8.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

8.2当事人不愿通过协商解决或者协商不成时，则可向合同履行地的法院进行诉讼，费用由败诉一方承担。

第9条 双方约定的其他事项

9.1如工程量增加或人力不可抗拒的原因，工期予以顺延。

9.2施工垃圾必须运到甲方指定的现场堆放点，做好标识、及时清运。

9.3施工单位需及时提交工程联系单（如有），验收后15天内需提交结算资料，未及时提交导致超出当年度财政支付时限要求的，由此造成的一切后果由施工方自行承担。

第10条 补充条款

                        。
第11条 附则

11.1本协议一式肆份，双方各执贰份。

11.2本协议经双方签字盖章后生效。
发包方  （章）              　　             承包方  （章）

法定代表人或委托代理人：（签字）          　 法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：温州市瓯海区大学路88号                地址：

账户名称：温州肯恩大学                       账户名称：

电话号码：0577-55870563                      电话号码：

开户银行：工行温州分行营业部                 开户银行：

银行账号：1203202009045435292                银行账号：

合同订立时间：2026年  月    日

